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MARIEHAMNS
STAD

AVTAL OM DELTAGANDE I PROJEKT SAMT

KOSTNADSFORDELNNG GALLANDE IBRUKTAGNING AV

TRIMBLE LOCUS CLOUD

1. Avtalsparter

Kommun FO-nummer
Mariehamns stad 0205071-4
Brändö kommun 0204999-1
Kumlinge kommun 0205030-0
Vrdö kommun 0205126-6
Sottunga Kommun 0205121-5
Kökar Kommun 0205032-7
Foglo kommun 0282394-0
Sunds kommun 0205125-8
Finströms kommun 0202003-6
Saltviks kommun 0205119-4
Geta kommun 0205012-4
Eckerö kommun 0144682-1
Hammarland kommun 0205014-0
Jomala Kommun 0205023-9
Lemlands kommun 0205034-3
Lumparlands kommun 0205038-6

Parterna ska senast 01.12.2025 meddela byggnadsinspektor Thobias Danielsson via

d srta1m< vem som fungerar som kontaktperson for avtalet. Om en
part önskar byta kontaktperson ska Thobias Danielsson informeras skriftligen i god tid fore
bytet.

Meddelanden enligt detta avtal skickas via e -post till de angivna kontaktpersonerna. Ett e -

postmeddelande anses ha nátt mottagaren den första arbetsdagen efter att det sändes.

2. Bakgrund
Det finns idag ett tydligt behov av att samordna bygglovshanteringen pa Aland. FOr närvarande
använder endast Mariehamn GIS-systemet Trimble Locus Cloud, medan andra kommer har

äldre system som inte uppfyller nya, kommande lagkrav som bland annat ska mOjliggora

effektiv rapportering av byggnadsuppgifter.

Mariehamns stad har erhállit ett belopp om maximalt 80 000 euro i samarbetsstöd (ALR
2025/3971) av Alands landskapsregering, vilket motsvarar 80 procent av de beräknade
kostnader. Samarbetsstodet syftar till att införa ett enhetligt e-tjanstsystem fOr
bygglovshantering som kan användas av alla kommuner pa Aland.
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MSlet med ett gemensamt system är att färenkla administration, minska den manuella
arbetsbördan, förbättra samordningen och minska sSrbarheten samt säkerställa att alla
kommuner uppfyller gallande regelverk. Ett gemensamt system for hantering av

bygglovsarende underlättar även den obligatoriska rapporteringen av uppgifter till rikets
myndigheter. Detta omfattar byggnads- och lagenhetsregister samt skatteuppgifter. Fr5n och

med 1.1.2029 ska all rapportering ske via miljöministeriets system Ryhti. En gemensam

plattlorm for bygglovshanteringen gör Aland mer förberedd far de systemkrav som stalls p5

rapporteringen.

For att vidta de Stgarder som behOvs for att införa ett enhetligt e -tjanstsystem for alla

kommuner p5 Aland skapas ett specifikt projekt (nedan Projektet) for att samtliga parter ska ta

i bruk systemet Trimble Locus Cloud (nedan Systemet).

3. Avta lets syfte
FOreliggande avtal syftar till att bekräfta kommunernas deltagande i Projektet och reglera

kostnadsfOrdelningen mellan deltagande parter.

Parterna är medvetna om att anvandningsratten till Systemet kommer att regleras genom skilt
avtal.

4. Projektagare
Projektet genomfOrs under perioden 1.10.2025-31.12.2026. Mariehamns stad är Projektets

ägare.

En projektplan tas fram i samarbete med parterna, och godkanns av projektagaren, I

projektplanen fastställs projektorganisationen och parternas representation mom
projektorganisationen.

5. Parternas ekonomiska átaganden
Projektets totala kostnader beraknas uppgS till 100 000 euro. Samarbetsstödet utgOr 80
procent, eller 80 000 euro av beräknade projektkostnader.

Mariehamns stad har redan Trimble Locus Cloud i anvandning, varfor projektkostnaden är

förknippad med Ovriga kommuners ibruktagande av systemet. Egenandelen om 20 000 euro
fördelas därfOr mellan samtliga deltagande parter fOrutom Mariehamns stad. Kostnaden
fOrdelas enligt inv5narantal per 31.12.2025. Kostnaden omfattar:

¯ förberedande arbeten inför drift
¯ driftssattning och skolning
¯ del av driftskostnader dS parallella system körs
¯ eventuella ofOrutsedda kostnader.

Parterna ar medvetna om att kopplingar mellan Systemet och andra system i den egna IT-

miljon inte omfattas av det erhSllna samarbetsstOdet.

Parterna är medvetna om att de löpande kostnaderna fOr anvandningsrätten till Systemet

kommer att regleras genom skilt avtal och omfattas inte av det erhSllna samarbetsstOdet.
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Parterna är medvetna om att Projektet vara slutrapporterat sedan den 31 mars 2027 kl. 15, for
att kvarstáende utbetalning ska verkställas.

6. Parternas personalmässiga átaganden
Parterna förbinder sig att tillse att tillräckliga personella resurser reserveras for att bade
tekniskt och datamassig mojliggora en overgàng till ett gemensamt ibruktagande av Trimble
Locus Cloud.

Parterna är medvetna om att varken Mariehamns stads eller ävriga parters använda interna
personella resurser ersätts genom det erhállna samarbetsstödet.

7. Avta lets loptid
Avtalet galler fran 1.10.2025 till 31.12.2026.

8. Uppsagning av avta let
Avtalet kan sagas upp med omedelbar verkan om en part vasentligt bryter mot sina átaganden

och inte rättar till felet mom avtalad tid eller skalig tid efter skriftlig anmodan. Avtalet kan aven
sagas upp om forutsattningarna for projektet förändras vasentligt och projektet blir omOjligt

att genomfOra. Uppsagning ska ske skriftligen och meddelas motparten omgáende.

9. Overföring
Ingen part har rätt att Overláta detta avtal eller de rattigheter och skyldigheter som baserar sig

pa detta avtal utan skriftligt samtycke fran den andra parten.

10. Tvistlösning
P detta avtal tillampas finsk lagstiftning samt alandsk lag i de delar dar Aland har egen

lagstiftningsbeharighet.

Tvister om giltighet, tolkning eller tillampning av avtalet samt om extra arbeten och kostnader
fOr dem ska, om parterna inte pa egen hand kan fOrlikas, avgäras i Alands tingsratt.

11. Underskrifter
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